



AM-05-BF-AG-01	540	UE 085	E	seconda casa/altri usi	NO		32,60	24,45		NO	NO	NO	NO	€ 32.686,79	€ 6.444,14	€ 39.130,93	€ -	€ -	
AM-05-BF-AG-01	-	UE 090 PORTA	E	seconda casa/altri usi	NO		11,30	8,48		NO	NO	NO	NO	€ 11.330,08	€ 2.233,70	€ 13.563,79	€ -	€ -	€ 2.712,76
<b>AM-05-BF-AG-01</b>																			
<b>€ 820.081,06</b>																			
AM-05-BF-AG-02	532	UE079	B	seconda casa/altri usi	SI		70,20	52,65	<b>25%</b>	NO	NO	NO	NO	€ 39.515,75	€ -	€ 39.515,75	€ -	€ 6.605,85	
AM-05-BF-AG-02	532	UE080	B	seconda casa/altri usi	SI		141,60	106,20	<b>25%</b>	NO	NO	NO	NO	€ 79.706,98	€ -	€ 79.706,98	€ -	€ 13.324,63	
AM-05-BF-AG-02	535	UE081	B	seconda casa/altri usi	SI		55,50	41,63	<b>25%</b>	NO	NO	NO	NO	€ 31.241,08	€ -	€ 31.241,08	€ -	€ 5.222,58	
AM-05-BF-AG-02	532	UE084 CASA PONTE	B	seconda casa/altri usi	SI		27,00	20,25	<b>25%</b>	NO	NO	NO	NO	€ 15.198,36	€ -	€ 15.198,36	€ -	€ 2.540,71	€ 3.039,67
<b>AM-05-BF-AG-02</b>																			
<b>€ 195.481,37</b>																			
AM-06-BF-AG-01	501	UE060	E	prima casa	NO		211,80	158,85		NO	NO	NO	NO	€ 212.363,88	€ 52.333,90	€ 264.697,78	€ -	€ -	
AM-06-BF-AG-01	497	UE061	E	seconda casa/altri usi	NO		50,70	38,03		NO	NO	NO	NO	€ 50.834,98	€ 10.022,02	€ 60.857,00	€ -	€ -	
AM-06-BF-AG-01	496	UE062	E	seconda casa/altri usi	NO		104,60	78,45		NO	NO	NO	NO	€ 104.878,48	€ 20.676,58	€ 125.555,06	€ -	€ -	
AM-06-BF-AG-01	498	UE064	E	seconda casa/altri usi	NO		74,20	55,65		NO	NO	NO	NO	€ 74.397,55	€ 14.667,33	€ 89.064,87	€ -	€ -	
AM-06-BF-AG-01	500	UE065	E	seconda casa/altri usi	NO		42,60	31,95		NO	NO	NO	NO	€ 42.713,42	€ 8.420,87	€ 51.134,28	€ -	€ -	
AM-06-BF-AG-01	499	UE066	E	seconda casa/altri usi	NO		57,40	43,05		NO	NO	NO	NO	€ 57.552,82	€ 11.346,42	€ 68.899,24	€ -	€ -	
<b>AM-06-BF-AG-01</b>																			
<b>€ 660.208,24</b>																			
<b>EDIFICI ISOLATI</b>																			
	516	UE032	A	seconda casa/altri usi	NO		93,40	70,05		NO	NO			€ -		€ -	€ -	€ -	
	517	UE033	A	seconda casa/altri usi	NO		20,10	15,08		NO	NO			€ -		€ -	€ -	€ -	
	539	UE078	B	prima casa	NO		128,60	96,45		NO	NO			€ 85.664,06		€ 85.664,06	€ -	€ -	

TOTALE BEFFI *	EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	INCREMENTO PER VIE DI FUGA
	€ 5.672.758,80	€ 223.175,14	€ 15.458,40

\* La presente stima programmatica dei costi integra ed aggiorna quella riportata nell'elaborato di Piano DOC.25 - Quadro Tecnico Economico.