

PAVIMENTAZIONE SPAZI PUBBLICI - ACCIANO CAPOLUOGO										
COD. TRATTO	ESTENSIONE SUPERFICIE [mq]	ENTE GESTORE	CAPITOLO DI SPESA	TIPO DI INTERVENTO						
				RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ORIGINALE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI INTERRUZIONE DELLA RETE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 150 €/mq		SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI INTERRUZIONE DELLA RETE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 300 €/mq		RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE NON IDONEA 300 €/mq		
				[mq]	[€]	[mq]	[€]	[mq]	[€]	
AMBITO 01	P-AC-001	85,95	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	85,95	€ 25.785,00
	P-AC-002	259,24	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	259,24	€ 77.772,00		-
	P-AC-003	302,73	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	302,73	€ 90.819,00		-
	P-AC-004	52,08	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	52,08	€ 15.624,00
	P-AC-005	181,59	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	181,59	€ 54.477,00		-
	P-AC-006	111,93	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	111,93	€ 33.579,00
	P-AC-007	62,17	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	62,17	€ 18.651,00
	P-AC-008	104,74	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	104,74	€ 31.422,00		-
	P-AC-009	116,13	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	116,13	€ 34.839,00
AMBITO 02	P-AC-010	157,09	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	157,09	€ 23.563,50		-		-
	P-AC-011	108,43	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	108,43	€ 16.264,50		-		-
	P-AC-012	32,22	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	32,22	€ 9.666,00
	P-AC-013	22,64	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	22,64	€ 6.792,00
	P-AC-014	57,02	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	57,02	€ 17.106,00
	P-AC-015	71,29	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	71,29	€ 21.387,00
	P-AC-016	94,25	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	94,25	€ 28.275,00
	P-AC-017	18,89	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	18,89	€ 5.667,00
	P-AC-018	23,25	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	23,25	€ 6.975,00
	P-AC-019	45,42	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	45,42	€ 13.626,00		-
	P-AC-020	29,88	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	29,88	€ 8.964,00
	P-AC-021	95,62	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	95,62	€ 28.686,00		-
	P-AC-022	50,79	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	50,79	€ 7.618,50		-		-
	P-AC-023	208,62	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	208,62	€ 62.586,00		-
P-AC-024	48,69	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	48,69	€ 14.607,00	
AMBITO 03	P-AC-025	40,59	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	40,59	€ 12.177,00		-
	P-AC-026	26,11	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	26,11	€ 7.833,00
	P-AC-027	40,16	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	40,16	€ 12.048,00
	P-AC-028	91,75	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	91,75	€ 13.762,50		-		-
	P-AC-029	139,04	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	139,04	€ 20.856,00		-		-
	P-AC-030	13,56	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	13,56	€ 4.068,00		-
	P-AC-031	30,86	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	30,86	€ 9.258,00
	P-AC-032	163,44	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	163,44	€ 49.032,00
	P-AC-033	209,03	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	209,03	€ 62.709,00		-
	P-AC-034	30,86	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	30,86	€ 9.258,00
	P-AC-035	205,08	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	205,08	€ 61.524,00		-
	P-AC-036	215,83	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	215,83	€ 64.749,00		-
	P-AC-037	111,77	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	111,77	€ 33.531,00		-
	P-AC-038	215,63	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	215,63	€ 64.689,00		-
AMBITO 04	P-AC-039	40,42	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	40,42	€ 12.126,00
	P-AC-040	121,61	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	121,61	€ 36.483,00		-
	P-AC-041	75,51	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	75,51	€ 22.653,00		-
	P-AC-042	47,5	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	47,50	€ 14.250,00
	P-AC-043	104,84	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	104,84	€ 31.452,00
	P-AC-044	81,14	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	81,14	€ 24.342,00
	P-AC-045	129,2	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	129,20	€ 38.760,00
AMBITO 05	P-AC-046	121,58	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	121,58	€ 36.474,00
	P-AC-047	55,2	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	55,20	€ 16.560,00		-
	P-AC-048	105,56	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	105,56	€ 31.668,00		-
	P-AC-049	109,06	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	109,06	€ 32.718,00		-
	P-AC-050	127,57	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	127,57	€ 38.271,00
	P-AC-051	51,52	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	51,52	€ 15.456,00
	P-AC-052	204,47	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	204,47	€ 61.341,00
AMBITO 06	P-AC-053	179,61	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	179,61	€ 53.883,00
	P-AC-054	91,61	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	91,61	€ 27.483,00
	P-AC-055	130,72	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	130,72	€ 39.216,00		-
	P-AC-056	111,8	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	111,80	€ 33.540,00		-
	P-AC-057	97,6	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	97,60	€ 29.280,00
	P-AC-058	55,25	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	55,25	€ 16.575,00		-
	P-AC-059	57,52	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	57,52	€ 17.256,00
TOTALE					547,10	€ 82.065,00	2.974,16	€ 892.248,00	2.452,40	€ 735.720,00

PAVIMENTAZIONE SPAZI PUBBLICI - SUCCIANO										
COD. TRATTO	ESTENSIONE SUPERFICIE [mq]	ENTE GESTORE	CAPITOLO DI SPESA	TIPO DI INTERVENTO						
				RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ORIGINALE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI INTERRAMENTO DELLA RETE DELL'ILLUMINIZIONE PUBBLICA 150 €/mq		SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI INTERRAMENTO DELLA RETE DELL'ILLUMINIZIONE PUBBLICA 300 €/mq		RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE NON IDONEA 300 €/mq		
				[mq]	[€]	[mq]	[€]	[mq]	[€]	
AMBITO 01	P-SC-001	93,7	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	93,70	€ 28.110,00
	P-SC-002	268,38	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	268,38	€ 80.514,00		-
	P-SC-003	38,35	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	38,35	€ 11.505,00
AMBITO 02	P-SC-004	81,3	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	81,30	€ 24.390,00		-
AMBITO 03	P-SC-005	50,54	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	50,54	€ 15.162,00
	P-SC-006	48,41	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	48,41	€ 14.523,00		-
FUORI AMBITO	P-SC-007	67,76	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	67,76	€ 20.328,00		-
AMBITO 04	P-SC-008	20,83	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	20,83	€ 6.249,00
	P-SC-009	86,75	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	86,75	€ 26.025,00		-
	P-SC-010	198,83	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	198,83	€ 59.649,00
	P-SC-011	87,57	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	87,57	€ 26.271,00		-
FUORI AMBITO	P-SC-012	135,2	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	135,20	€ 40.560,00
FUORI AMBITO	P-SC-013	44,29	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	44,29	€ 13.287,00		-
AMBITO 05	P-SC-014	182,86	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	182,86	€ 54.858,00		-
	P-SC-015	171,65	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	171,65	€ 51.495,00		-
	P-SC-016	61,88	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	61,88	€ 18.564,00
AMBITO 06	P-SC-017	91,93	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	91,93	€ 27.579,00
	P-SC-018	208,27	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	208,27	€ 62.481,00		-
	P-SC-019	112,88	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	112,88	€ 33.864,00
AMBITO 07	P-SC-020	71,2	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	71,20	€ 21.360,00
TOTALE					-	€ 0,00	1.247,24	€ 374.172,00	875,34	€ 262.602,00

PAVIMENTAZIONE SPAZI PUBBLICI - ROCCAPRETURO										
COD. TRATTO	ESTENSIONE SUPERFICIE [mq]	ENTE GESTORE	CAPITOLO DI SPESA	TIPO DI INTERVENTO						
				RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ORIGINALE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI INTERRAMENTO DELLA RETE DELL'ILLUMINIZIONE PUBBLICA 150 €/mq		SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI INTERRAMENTO DELLA RETE DELL'ILLUMINIZIONE PUBBLICA 300 €/mq		RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE NON IDONEA 300 €/mq		
				[mq]	[€]	[mq]	[€]	[mq]	[€]	
AMBITO 01	P-RP-001	311,07	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	311,07	€ 93.321,00		-
	P-RP-002	32,13	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	32,13	€ 9.639,00
	P-RP-003	31,98	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	31,98	€ 9.594,00
	P-RP-004	141,00	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	141,00	€ 42.300,00
	P-RP-005	11,60	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	11,60	€ 3.480,00
	P-RP-006	301,70	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	301,70	€ 45.255,00		-		-
	P-RP-007	41,89	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	41,89	€ 12.567,00
	P-RP-008	21,04	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	21,04	€ 3.156,00		-		-
	P-RP-009	45,94	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	45,94	€ 13.782,00
	P-RP-010	170,60	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	170,60	€ 51.180,00
	P-RP-011	64,60	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	64,60	€ 19.380,00		-
	P-RP-012	51,85	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	51,85	€ 15.555,00
	P-RP-013	285,50	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	285,50	€ 85.650,00		-
	P-RP-014	23,47	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	23,47	€ 7.041,00
	P-RP-015	30,50	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	30,50	€ 9.150,00		-
	P-RP-016	96,11	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	96,11	€ 28.833,00
AMBITO 02	P-RP-017	35,35	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	35,35	€ 10.605,00
	P-RP-018	17,05	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	17,05	€ 5.115,00
	P-RP-019	31,48	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	31,48	€ 9.444,00
	P-RP-020	104,35	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	104,35	€ 31.305,00		-
AMBITO 03	P-RP-021	237,72	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	237,72	€ 71.316,00
	P-RP-022	65,79	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	65,79	€ 9.868,50		-		-
AMBITO 04	P-RP-023	114,87	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	114,87	€ 34.461,00		-
	P-RP-024	224,46	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	224,46	€ 67.338,00		-
	P-RP-024	54,00	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione		-	54,00	€ 16.200,00		-
	P-RP-026	152,31	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo		-		-	152,31	€ 45.693,00
TOTALE					388,53	€ 58.279,50	1.189,35	€ 356.805,00	1.120,48	€ 336.144,00

PAVIMENTAZIONE SPAZI PUBBLICI - BEFFI										
COD. TRATTO	ESTENSIONE SUPERFICIE [mq]	ENTE GESTORE	CAPITOLO DI SPESA	TIPO DI INTERVENTO						
				RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ORIGINALE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI INTERRAMENTO DELLA RETE DELL'ILLUMINIZIONE PUBBLICA 150 €/mq		SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI INTERRAMENTO DELLA RETE DELL'ILLUMINIZIONE PUBBLICA 300 €/mq		RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE NON IDONEA 300 €/mq		
				[mq]	[€]	[mq]	[€]	[mq]	[€]	
AMBITO 01	P-BF-001	48,52	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo	-	-	-	-	48,52	€ 14.556,00
	P-BF-002	52,83	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo	-	-	-	-	52,83	€ 15.849,00
	P-BF-003	25,98	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	-	-	25,98	€ 7.794,00	-	-
AMBITO 02	P-BF-004	126,97	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	-	-	126,97	€ 38.091,00	-	-
	P-BF-005	139,91	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo	-	-	-	-	139,91	€ 41.973,00
AMBITO 03	P-BF-006	239,49	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	-	-	239,49	€ 71.847,00	-	-
	P-BF-007	48,73	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo	-	-	-	-	48,73	€ 14.619,00
AMBITO 04	P-BF-008	128,99	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo	-	-	-	-	128,99	€ 38.697,00
	P-BF-009	243,8	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	-	-	243,80	€ 73.140,00	-	-
	P-BF-010	166,14	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	-	-	166,14	€ 49.842,00	-	-
	P-BF-011	197,05	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo	-	-	-	-	197,05	€ 59.115,00
	P-BF-012	74,82	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo	-	-	-	-	74,82	€ 22.446,00
	P-BF-013	126,88	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo	-	-	-	-	126,88	€ 38.064,00
	P-BF-014	105,82	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	-	-	105,82	€ 31.746,00	-	-
	P-BF-015	80,84	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo	-	-	-	-	80,84	€ 24.252,00
	P-BF-016	102,09	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	-	-	102,09	€ 30.627,00	-	-
	P-BF-017	56,88	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo	-	-	-	-	56,88	€ 17.064,00
AMBITO 05	P-BF-018	69,01	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo	-	-	-	-	69,01	€ 20.703,00
	P-BF-019	144,42	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	-	-	144,42	€ 43.326,00	-	-
	P-BF-020	257,04	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	-	-	257,04	€ 77.112,00	-	-
	P-BF-021	119,83	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo	-	-	-	-	119,83	€ 35.949,00
	P-BF-022	159,86	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	-	-	159,86	€ 47.958,00	-	-
AMBITO 06	P-BF-023	97,45	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo	-	-	-	-	97,45	€ 29.235,00
	P-BF-024	39,12	COMUNE DI ACCIANO	ricostruzione	-	-	39,12	€ 11.736,00	-	-
	P-BF-025	128,44	COMUNE DI ACCIANO	sviluppo	-	-	-	-	128,44	€ 38.532,00
TOTALE					-	€ 0,00	1.610,73	€ 483.219,00	1.370,18	€ 411.054,00